
Tanggal : 25 April 2017

Sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : PBJ/014/PK.85-DPU/IV/2017 tanggal 25 April 2017

Kelompok Kerja (Pokja) Pekerjaan Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang di Kabupaten Lembata,

Paket Kegiatan : Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang, dimana kegiatan Evaluasi Penawaran yang

telah dilaksanakan sejak tanggal 21 April 2017 diperoleh hasil :

Semua_Penawaran_Yang_Masuk_Dinyatakan_Gugur.

Merujuk pada Dokumen Pengadaan BAB III. Instruksi Kepada Peserta Lelang yang berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 beserta Juknis: Bab. III, Poin. H, Angka 36. 1 yang berbunyi : “Kelompok Kerja (Pokja)

Pekerjaan Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang di Kabupaten Lembata menyatakan Pelelangan

Gagal, apabila : a. Tidak Ada Penawaran yang Lulus Evaluasi Penawaran.”

Menindaklanjuti Pelelangan Gagal, berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab. III, Poin. H, Angka 36.5. Kelompok Kerja

(Pokja) Pekerjaan Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang di Kabupaten Lembata menentukan langkah selanjutnya,

yaitu melakukan Pelelangan Ulang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BALAURING - WAIRIANG

DI KABUPATEN LEMBATA

TTD

Dan berdasarkan Dokumen Pengadaan BAB III, Poin. H, Angka 36.4. maka dengan ini Kelompok Kerja

(Pokja) Pekerjaan Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang di Kabupaten Lembata menyatakan bahwa

Pelelangan Paket Kegiatan : Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang dinyatakan Pelelangan Gagal.

PBJ/15/PK.85-DPU/IV/2017

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Telp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283

K U P A N G

BERITA ACARA GAGAL LELANG



Nomor : PBJ/14/PK.85-DPU/IV/2017

Paket :

Kabupaten :

Sumber Dana :

Nilai HPS : Rp.

1 PT. GOTIS

2 PT. GLOBAL LEMBATA

Ket :

MS : Memenuhi Syarat L : Lulus TE : Tidak Evaluasi

TMS : Tidak Memenuhi Syarat G : Gugur

Alasan Gugur :

1. PT. Gotis

2. PT. Global Lembata

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3,726,800,000.00

KELOMPOK KERJA (POKJA)

MS G TE

No Nama Penyedia
Nilai Penawaran Terkoreksi Hasil Evaluasi Ket

(Rp) Admin.

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

K U P A N G

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang

Lembata

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Telp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283

Pada hari ini Selasa , tanggal Dua Puluh Lima , bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas , Kelompok Kerja (Pokja)

Pekerjaan Peningkatan Jalan Balauring - Wairiang di Kabupaten Lembata telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap

Dokumen Penawaran Peserta Pelelangan yang masuk dengan menggunakan metode evaluasi sistem gugur. Pelaksanaan

evaluasi dimulai tanggal 21 April 2017 dengan 3 (tiga) tahapan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi , Evaluasi Teknis  dan 

Evaluasi Harga .

Adapun  rincian dari hasil evaluasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Teknis Harga

3,627,000,000.00                     

Dokumen Penawaran Tidak Ada yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian

Kualifikasi dan Pelelangan ini dinyatakan Gagal 

Metode Pelaksanaan Tidak Menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan Sebagai berikut :

a.  Metode pelaksanaan item pekerjaan agregat B divisi IV tidak menggambarkan tentang tata cara pelaksanaan

pekerjaan agregat B divisi IV (pelebaran badan jalan) melainkan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan

pekerjaan timbunan pilihan pada bahu jalan.

b. Metode pelaksanaan Item pekerjaan perkerasan berbutir lapis pondasi Agregat kelas B dan lapis pondasi

Agregat kelas A dimana penghamparan Material Agregat dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manusia

(Manual) sedangkan dalam Analisa Harga satuan Lapis Pondasi Aggregat dan spesifikasi teknik menggunakan

alat penghampar.

Metode Pelaksanaan Tidak Menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan Sebagai berikut :

a.  Metode pelaksanaan item pekerjaan agregat B divisi IV tidak menggambarkan tentang tata cara pelaksanaan

pekerjaan agregat B divisi IV (pelebaran badan jalan) melainkan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan

pekerjaan timbunan pilihan pada bahu jalan.

b. Metode pelaksanaan Item pekerjaan perkerasan berbutir lapis pondasi Agregat kelas B dan lapis pondasi

Agregat kelas A dimana penghamparan Material Agregat dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manusia

(Manual) sedangkan dalam Analisa Harga satuan Lapis Pondasi Aggregat dan spesifikasi teknik menggunakan

alat penghampar.

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BALAURING - WAIRIANG

3,630,100,000.00                     MS G TE

DI KABUPATEN LEMBATA

TTD
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