
: 18 Januari 2018

Sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : PBJ/06/PK.360-DPUPR/I/2018 tanggal 18 Januari 2018
Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Jalan DAK 114 Wailebe - Baniona - Waiwerang, dimana kegiatan
Evaluasi Penawaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 - 18 Januari 2018, diperoleh hasil : semua
penawaran yang masuk dinyatakan gugur.

Merujuk pada Dokumen Pengadaan BAB III. Instruksi Kepada Peserta Lelang yang berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 beserta Juknis Bab III Poin H. Angka 361.1 yang berbunyi : “Pokja ULP menyatakan pelelangan
gagal apabila : a. Tidak ada penawaran yang Lulus Evaluasi Penawaran”.

Dan berdasarkan Dokumen Pengadaan BAB III, Poin H, Angka 36.4. maka dengan ini Pokja menyatakan
bahwa pelelangan Paket Peningkatan Jalan Wailebe - Baniona - Waiwerang di Kabupaten Flores
Timur dinyatakan Pelelangan GAGAL. Menindaklanjuti Pelelangan Gagal, berdasarkan Dokumen Pengadaan
Bab. III, Poin. H, Angka 36.5 Pokja menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan Pelelangan Ulang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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