

**KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

(Kantor Gubernur Gedung Sasando Jalan El - Tari No.52,

Email : pokjaulpntt@gmail.com Kupang

BERITA ACARA PEMBATALAN LELANG

Paket Pekerjaan : Pengerukan kolam Pelabuhan (DANA DAK) : Konstruksi

Nomor : 07/ PK/DKP-DAK-PELABUHAN/IV/2020

Sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PBJ.917/II/52/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 Tanggal 27 Maret 2020 dan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 905/2622/SJ tanggal 27 Maret 2020, maka pokja pemilihan paket tersebut diatas membatalkan lelang ini.

Tertanda

Pokja Pemilihan

Pengerukan kolam Pelabuhan (DANA DAK) : Konstruksi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 833145, 823741, Fax. (0380) 832711

KUPANG

Kupang, 31 Maret 2020

Kepada

Nomor	: PBJ.917/II/52 /III/2020	Yth	Pimpinan Perangkat Daerah
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar		Pengelola Dana Alokasi Khusus
Perihal	: Penghentian Proses		(DAK) FISIK TA 2020 Lingkup
	Pengadaan Barang / Jasa		Pemerintah Provinsi Nusa
	Dana Alokasi Khusus		Tenggara Timur
	(DAK) FISIK TA 2020.		

di -

Kupang


Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-247 / MK.07 /2020 Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK TA 2020, Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-126/PK/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) FISIK TA 2020 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 905 / 2622 / SJ Hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 Tanggal 27 Maret 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Pengadaan barang/jasa yang dihentikan adalah seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk semua jenis/metode pengadaan barang/jasa, baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang saat ini sedang berlangsung maupun akan berlangsung.
2. Penghentian dilakukan untuk seluruh jenis dan bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Khusus untuk subbidang GOR dan subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang sedang dalam proses pengadaannya dihentikan.
3. Kontrak kegiatan penunjang, pengawasan atau perencanaan yang sudah ditandatangani dan/atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN, tidak akan disalurkan jika kegiatan/pekerjaan inti (fisik) tidak terlaksana.
4. Pelaksanaan kegiatan dan penyaluran untuk Bidang Pendidikan (kecuali Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah) dan Bidang Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK FISIK.
5. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan

akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

6. Terkait Paket DAK FISIK TA 2020 untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan agar segera diproses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum, atas perhatian disampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-126/PK/2020 27 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik
(DAK Fisik) TA 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang/jasa yang dihentikan adalah seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk semua jenis/metode pengadaan barang/jasa, baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang saat ini sedang berlangsung maupun akan berlangsung.
2. Penghentian dilakukan untuk seluruh jenis dan bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Khusus untuk Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang proses pengadaannya dihentikan.
3. Dalam hal pemerintah daerah menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa dengan menandatangani dokumen kontrak kegiatan sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, agar segera menyampaikan kontrak dimaksud ke aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 27 Maret pukul 23.59 WIB.
4. Terhadap kontrak yang telah diinput tersebut, dapat dilakukan penyaluran sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
5. Kontrak kegiatan penunjang, pengawasan atau perencanaan yang sudah ditandatangani dan/atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN, tidak akan disalurkan jika kegiatan/pekerjaan inti (fisik) tidak terlaksana.
6. Terhadap bidang/subbidang DAK Fisik yang sudah memenuhi syarat salur dan telah di upload di aplikasi OMSPAN dan/atau yang telah dilakukan penyaluran tahap I sebelum diberlakukannya surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020, tetap dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan PMK Nomor 130/PMK.07/2019.
7. Pelaksanaan kegiatan dan penyaluran untuk Bidang Pendidikan (kecuali Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah) dan Bidang Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

8. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak memberikan sesuatu apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



<https://www.djpk.go.id>

Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 2020

Nomor : 905/2590/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Yth. Sdr/i. Gubernur
Seluruh Indonesia
di-
Tempat

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan langkah-langkah percepatan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, bersama ini diminta perhatiannya, sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penghentian pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang belum dan/atau sedang berlangsung proses pengadaan barang/jasa.
2. Untuk Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khususnya Subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.
4. Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan Saudara selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud.
5. Dengan berlakunya surat ini, maka surat Pjt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2590/SJ tanggal 26 Maret 2020 hal Percepatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



Menteri Dalam Negeri
Pjt. Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS;
8. Menteri Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Kantor Staf Presiden;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Data Paket Tender Sumber Dana DAK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2020
s.d 30 Maret 2020

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Kontraktor pelaksana	Ket.
					Jenis	Metode					
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain DAK SMK, Belanja Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa untuk SMK Negeri.	99.318.750.000	Barang	Tender	APBD (DAK)				
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	1	Pengadaan mobil distribusi obat (DAK FARMASI)	500.000.000	Barang	Tender	APBD (DAK)				
		2	Rehab UPTD Labkesda DAK FISIK PELAYANAN DASAR (UPT LABKESDA)	1.200.000.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		3	Pengadaan Genset RSj Naimata (DAK FISIK RUJUKAN)	750.000.000	Barang	Tender	APBD (DAK)				Dalam Proses tender
		4	Pembangunan Rawat Inap RSJ Naimata (DAK FISIK RUJUKAN)	1.600.000.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		5	Pembangunan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi	875.900.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		6	Pengadaan PMT Balita Kurus (DAK FISIK)	11.810.791.720	Barang	Tender	APBD (DAK)	9.809.336.592	2.001.455.128	CV. SUMBER USAHA MAKMUR	Selesai tender
		7	Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (DAK FISIK)	25.482.464.391	Barang	Tender	APBD (DAK)				Dalam Proses tender
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT	1	Peningkatan Jalan Barate - Manubelon - Naikliu (DAK Reguler)	37.268.000.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)	36.669.396.500	598.603.500	CAHAYA BERLIAN JAYA ABADI. PT	Selesai Tender
		2	Peningkatan Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (DAK Reguler)	3.838.604.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)	3.705.000.000	133.604.000	PT. ALAM INDAH CENDANA LESTARI	Selesai Tender
		3	PW-03P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kondo-Noa-Hita (DAK Penugasan)	536.000.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)	500.937.250	35.062.750	CV. DESAKON	Selesai Tender

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Kontraktor Pelaksana	Ket.
					Jenis	Metode					
		4	PW-02P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (DAK Penugasan)	536.000.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)	530.202.000	5.798.000	PT. Kencana Adya Daniswara	Selesai Tender
		5	PW-01P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan DAK Reguler (DAK Reguler)	562.000.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)	557.183.000	4.817.000	PT. DECONT MITRA CONSULINDO	Selesai Tender
		6	Belanja Modal Peningkatan Jaringan irigasi (DAK), Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Satar Lenda (1.525 Ha) di Kab. Manggarai	7.343.733.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	7.130.000.000	213.733.000	CV. MITRA BERSAMA ABADI	Selesai Tender
		7	Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	6.710.000.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	5.819.000.000	891.000.000	CV. MANDIRI	Selesai Tender
		8	Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai	3.250.929.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	2.901.056.486	349.872.514	CV. ELISCHA JAVA	Selesai Tender
		9	Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK), Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Cancar (2.500 Ha) di Kab. Manggarai	4.134.415.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	3.777.777.000	356.638.000	CV. KASIH SAYANG	Selesai Tender
		10	Peningkatan Jalan Kondo-Noa-Hita (14,39 KM)	44.497.992.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	44.244.000.000	253.992.000	PT. HABERKA MITRA PERSADA	Selesai Tender
		11	Peningkatan Jalan Sp. Noa - Golo Welu	48.448.400.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	47.009.000.000	1.439.400.000	PERUM BUANA RISMA JL. CITARUM D-21 KEL. JAKASAMPURN A KEC. BEKASI BARAT - Bekasi (Kota) - Jawa Barat	Selesai Tender
4	DINAS SOSIAL PROVINSI NTT	1	Belanja alat Bantu Fisik Penyandang Disabilitas (DAK)	274.800.000	Barang	Tender	APBD (DAK)				

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Kontraktor Pelaksana	Ket.
					Jenis	Metode					
5	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	1	Pengadaan dan Pemasangan LPIU di Kab. Kupang (DAK)	417.511.200	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)	410.999.000	6.512.200	cv.kencana raya	Selesai tender
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	1	Pembangunan Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil (DAK)	548.860.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan, Pengerukan Kolam Pelabuhan (DANA DAK) FISIK	9.439.170.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				Dalam proses tender
		3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan, Pengerukan Kolam Pelabuhan (DANA DAK) PERENCANAAN	247.680.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)				
		4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan, Pengerukan Kolam Pelabuhan (DANA DAK) PENGAWASAN	207.650.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)				
7	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT	1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat, DAK Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata	395.873.689	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat, DAK Pembangunan Atraksi (Daya Tarik)	1.698.070.311	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat, DAK Penataaan Tempat Wisata Lasiana	496.615.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT	1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran, Pembangunan Pagar di BBH Tarus Kab. Kupang (DAK) FISIK	409.500.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Kontraktor Pelaksana	Ket.
					Jenis	Metode					
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran, Pembangunan Pagar di BBH magepanda Kab. Sikka (DAK) FISIK	409.500.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		3	Pembangunan Gedung UPT. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK) FISIK	1.839.950.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		4	Pembangunan Gedung UPT. Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan (DAK) FISIK	3.015.200.000	Konstruksi	Tender	APBD (DAK)				
		5	Pembangunan Gedung UPT. Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan (DAK) Perencanaan	163.375.000	Konsultansi	Tender	APBD (DAK)	150.700.000	12.675.000	PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	Selesai tender
9	DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	1	Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak (DAK)	750.000.000	Barang	tender	APBD (DAK)				
		2	Pembangunan Pagar Tembok Lahan Hijauan Pakan Ternak di Instalasi Lili (DAK)	520.000.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		3	Renovasi Kandang Babi (Induk Partus/Beranak) di Instalasi Tarus (DAK)	240.000.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		4	Pembangunan Kandang Tampung di Instalasi Lili (DAK)	250.000.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	1	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kota Kupang DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		2	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Kupang DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		3	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Belu DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Kontraktor Pelaksana	Ket.
					Jenis	Metode					
		4	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Malaka DAK (fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		5	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Sabu Raijua DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		6	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Lembata DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		7	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Sikka DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		8	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Ende DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		9	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Ngada DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		10	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Nagekeo DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		11	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Manggarai DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				
		12	Belanja Mdal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor - UPT KPH Wilayah Kab. Sumba Timur DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tender	APBD (DAK)				

No.	Nama Pemangku Daerah	No	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Tipe Pengadaan		Sumber Dana	Nilai Kontrak	Efisiensi	Komitmen Pelaksanaan	Ket.
					jenis	Metode					
		13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Perbaikan Gedung Kantor – UPT KPH Wilayah Kab SBB DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	bandar	APBD (DAK)				
		14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Perbaikan Gedung Kantor – UPT KPH Wilayah Kab Sumba Barat DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tenda	APBD (DAK)				
		15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Perbaikan Gedung Kantor – UPT KPH Wilayah Kab Sumba Tengah DAK (Fisik)	1.181.250.000	Konstruksi	tenda	APBD (DAK)				
		15		1.181.250.000							
	TOTAL	52		3.543.750.000				1.181.250.000	0.00%		

Kupang, 30 Maret 2020

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Kantor Provinsi Nusa Tenggara Timur



Spriantus, Kelen, S.Sos, M.Si
NIP.19631119.198003.1008

676